（様式３）

入　札　結　果

平成２６年　５　月　２７　日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　札　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　要	備　考
1	委第4号 共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務委託	新地町谷地小屋字釣師地内	仙台市　株式会社　関・空間設計 代表取締役社長　渡邉　宏	37,800,000	H26.05.27 H27.02.27	地質調査　一式　ボーリング4箇所 基本設計　一式　荷さばき施設　A＝1,800㎡ 漁具倉庫　A＝　700㎡ 実施設計　一式　荷さばき施設　A＝1,800㎡ 漁具倉庫　A＝　700㎡	
2	委第2号 駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務委託	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	仙台市　ＮＴＣコンサルタンツ　株式会社 東北支社　支社長　月館　瑞寛	19,656,000	H26.05.27 H26.12.22	調査業務　一式 用地測量　8.9ha 路線測量　2.2km 実施設計（排水路）　1.3km 実施設計（用水路）　6.4km	
3	第１号 被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入		南相馬市 そうま農業協同組合 代表理事組合長　内藤　一	25,272,000	議決の日 H26.09.10	農業機械等一式 コンバイン　２台 コンバイントレーラー　２台	
4	第26-8-5-10-1号 釣師防災緑地整備工事（その２）	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長　太田 常實	302,400,000	議決の日 H27.03.27	盛土工　V＝152,000m3 掘削運搬工（相馬港）　V＝62,000m3 流用土盛土　V＝90,000m3 載荷盛土工　V＝40,000m3 骨財再生工　V＝ 1,000m3 排水設備工　N＝１式 仮設工　N＝１式	
5	第26-8-2-4-1号 町道大戸浜富倉線道路改良（その３）工事	新地町大戸浜字八斗蒔東地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	35,316,000	H26.05.29 H26.09.30	舗装（車道）　A＝3456.0㎡ 舗装（車道）　A＝ 719.0㎡	
6	工事第1号 釣師浜漁港上下水道管布設工事	新地町谷地小屋字釣師地内	新地町　有限会社 サンリット工業 代表取締役　加藤 優	5,670,000	H26.05.29 H26.08.29	配水管布設工　L＝440.0m 給水管切替工　N＝3箇所 下水圧送管布設工　L＝69.5m	不落随契