

(様式3)

## 入札結果

平成29年11月22日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	第29-8-5-6-8号 釣師浜海水浴場測量調査業務委託	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 株式会社 福建コンサルタント 代表取締役 木幡 俊一	10,800,000	H29.11.22 H30.03.20	測量業務 深浅測量 0.04km <sup>2</sup> 潜水探査その1 8,700m <sup>2</sup> 潜水探査その2 810m <sup>2</sup> UAV地形測量 5.5ha 地質調査 簡易貫入試験 15m	
②	新教工第1号 新地町図書館屋根修繕工事	新地町谷地小屋字樋掛田40番地の1	仙台市 三晃金属工業株式会社 東北支店 支店長 大沼 清隆	11,880,000	H29.11.30 H30.01.26	屋上防水 シート防水 1,369m <sup>2</sup> 下地鉄板敷き 1,360m <sup>2</sup> 外周部シート防水 164m 雪止めシート防水 13か所	
③	第29-8-2-3-1号 町道大戸浜富倉線道路標識設置工事	新地町駒ヶ嶺字富倉下地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	1,836,000	H29.11.22 H30.02.28	道路案内標識 N=2基 警戒標識 N=3基 規制標識 N=1基	不落随契
④	教総工第2号 尚英中学校北側舗装改修工事	新地町谷地小屋字愛宕地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	1,404,000	H29.11.22 H29.12.20	施工延長 L=38.0m 舗装工 A=213.7m <sup>2</sup> 排水工 L=5.0m 取壊撤去工 N=1式	
⑤	建工第29-3-5号 町道鴻ノ巣線道路改良(7工区)工事	新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	23,490,000	H29.11.30 H30.03.16	道路改良 L=205m プレキャスト法枠 A=111.4m <sup>2</sup> モルタル吹付工 A=276.9m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 A=1,130.9m <sup>2</sup> コンクリートブロック張工 A=131.3m <sup>2</sup> シールコンクリート A=189.0m <sup>2</sup> カーブレベル(土中) L=127.0m	
⑥	建工第29-3-6号 町道町狼沢線(大橋)外3橋橋梁補修工事	新地町谷地小屋字新地地内			H30.03.23	橋梁補修 N=4橋	不調
⑦	建工第29-6-1号 町道大戸浜今泉線道路改良(その1)工事	新地町大戸浜字大坂他地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	29,160,000	H29.11.30 H30.03.12	道路改良 L=470.8m 土工 N=1式 法面工 A=982.0m <sup>2</sup> 舗装工 A=2,281.6m <sup>2</sup> 防護柵工 L=12.0m	
⑧	建工第29-6-2号 町道田中大戸浜線道路改良(歩道)工事	新地町大戸浜字牛川地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	4,536,000	H29.11.22 H30.02.23	道路改良 L=140.0m 土工 N=1式 法面工 A=29.1m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=53.0m 縁石工 L=52.5m 舗装工 A=114.9m <sup>2</sup> 道路付属施設工 N=2本 構造物撤去工 N=1式	
⑨	建工第29-6-3号 町道田中大戸浜線側道橋整備工事	新地町大戸浜字牛川地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	7,560,000	H29.11.30 H30.02.15	側道橋整備 N=1橋 下部工 N=2基 上部工 N=1基	不落随契