（様式３）

入　札　結　果

平成２５年１１月１８日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
1	第１号 地獄ため池土砂撤去工事	新地町駒ヶ嶺字相善東地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田 喜雄	7,350,000	H25.11.21 H26.02.28	堆積土撤去工	
2	第25-下災-2号 公共下水道災害舗装復旧単独（その２）工事	新地町駒ヶ嶺外地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒 純一	22,890,000	H25.11.21 H26.03.14	舗装復旧工　L=1,513.7m A=5,431㎡	
3	第25-8-5-4-32号 移転促進区域整地工事（その13）	新地町大戸浜字牛川南外１地区	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒 純一	4,410,000	H25.11.18 H26.01.31	コンクリート取壊　V=26m3 立木伐採処分　N=１式	
4	第２号 農業基盤整備促進事業 駒ヶ嶺地区 パイプライン実施設計業務	新地町駒ヶ嶺字武井地内	仙台市　ＮＴＣコンサルタンツ　株式会社 東北支社　支社長　月館　瑞寛	4,935,000	H25.11.18 H26.01.31	パイプライン・揚水ポンプ実施設計	
5	２５新教第１号 新地町福田町民プール改築工事測量調査設計業務	新地町大字福田字中里地内	仙台市　株式会社　フケタ設計 仙台事務所　所長　藪内　伸吾	11,970,000	H25.11.18 H26.01.31	測量・土質調査業務　N=1式 実施設計積算業務　N=1式	