

(様式3)

## 入札結果

平成25年10月4日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
1	災第1号 農業用施設災害復旧事業 埴川第2地区 測量設計委託	新地町大字埴木崎字埴浜地内	南相馬市 株式会社 原測 代表取締役 大和田 志郎	8,032,500	H25.10.04 H26.03.28	排水路工 L=820m	
2	災第2号 農地災害復旧事業 牛川地区 測量設計委託	新地町大戸浜字牛川地内	南相馬市 株式会社 東コンサルタント 相双事業所 所長 黒澤 孝	5,355,000	H25.10.04 H26.03.28	農地復旧工 A=7.6ha	
3	第25-8-5-4-30号 防災集団移転団地確定測量業務委託(その2)	新地町杉目字雁小屋地区外3地区	相馬市 有限会社 相馬測量設計社 代表取締役 伊東 春光	31,500,000	H25.10.04 H26.03.20	4級基準点測量 N=71点 境界測量 A=14.34ha 境界設置 1,637点	
4	委第4号 震災対策農業水利施設整備事業(新地第2地区) 耐震性調査業務委託	新地町谷地小屋字菅ノ沢地内外	南相馬市 庄建技術 株式会社 代表取締役社長 鈴木 克久	11,025,000	H25.10.04 H25.12.20	土質ボーリング調査 ダム・ため池安定解析	
5	委第1号 ため池等農地危機管理対策事業(鴻ノ巣ダム地区) ハザードマップ作成業務委託	新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内	仙台市 NTCコンサルタンツ 株式会社 東北支社 支社長 月館 瑞寛	1,785,000	H25.10.04 H26.03.28	ため池ハザードマップ作成	
6	工事第10号 沼ノ沢ため池災害復旧工事	新地町大字福田字沢入地内	仙台市 清水建設 株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 竹浪 浩	25,620,000	H25.10.08 H26.03.31	堤体工	不落随契
7	工事第11号 大清水ため池災害復旧工事	新地町谷地小屋字大清水地内	仙台市 清水建設 株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 竹浪 浩	29,295,000	H25.10.08 H26.03.31	堤体工	不落随契
8	第25-8-5-4-25号 作田東地区防災集団移転団地造成工事(その4)	新地町大字埴木崎字作田地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	34,860,000	H25.10.08 H26.01.31	石積工 A=69㎡ 高木植栽工 N=41本 中低木植栽工 N=1,835本 照明灯設置工 N=3基 舗装工 A=285㎡ 四阿設置工 N=1基	
9	第25-8-5-4-26号 岡地区防災集団移転団地造成工事(その3)	新地町谷地小屋字原地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	23,887,500	H25.10.08 H26.01.31	小型擁壁 V=26㎡ 高木植栽工 N=14本 中低木植栽工 N=975本 照明灯設置工 N=1基 舗装工 A=287㎡ 四阿設置工 N=1基	
10	第25-8-5-4-27号 雁小屋地区防災集団移転団地造成工事(その3)	新地町杉目字雁小屋地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長 太田 常實	36,225,000	H25.10.08 H26.01.31	高木植栽工 73本 中低木植栽工 3,485本 園内舗装工 856㎡ 緑石工 227.2m	

(様式3)

## 入札結果

平成25年10月4日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
11	第25-8-5-4-28号 大戸浜地区防災集団移転団地造成工事(その3)	新地町大戸浜字神後北外地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	26,040,000	H25.10.08	高木植栽工 25本 中低木植栽工 715本 園内舗装工 264㎡ 緑石工 259.7m 四阿工 1箇所	
					H26.01.31		
12	第25-8-5-4-29号 作田西地区防災集団移転団地造成工事(その3)	新地町谷地小屋字駒込外地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	37,380,000	H25.10.08	高木植栽工 25本 中低木植栽工 3,240本 園内舗装工 300㎡ 緑石工 320m 四阿工 1箇所	
					H26.01.31		
13	第25-8-5-4-21号 雁小屋地区防災集団移転団地上水道整備工事	新地町杉目字雁小屋地内	新地町 有限会社 サンリット工業 代表取締役 加藤 優	26,880,000	H25.10.08	布設工HPEPφ100 L=413.0m 布設工HPEPφ75 L=682.6m 布設工HPEPφ50 L=287.7m 布設工PPφ20 L=378.6m	
					H25.12.27		
14	第25-8-5-4-22号 作田西地区防災集団移転団地上水道整備工事	新地町大字塔木崎字熊野外地内	新地町 有限会社 佐藤水道設備 代表取締役 佐藤 和男	18,375,000	H25.10.08	布設工HPEPφ100 L=376.8m 布設工HPEPφ75 L=109.3m 布設工HPEPφ50 L=450.9m 布設工PPφ20 L=171.4m	
					H25.12.27		