

(様式3)

入札結果

平成28年5月26日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	28新除仮第2号 谷地小屋地区仮置場監視測定業務委託	新地町谷地小屋字北畑地内	郡山市 福島県環境検査センター株式会社 代表取締役社長 長澤 金一	7,020,000	H28.05.26 H29.03.31	仮置場監視測定業務 空間放射線量率測定	
②	委第3-1号 町道富倉赤柴線歩道設置測量設計業務委託	新地町駒ヶ嶺字原地内	南相馬市 株式会社 福建コンサルタント 代表取締役 木幡 俊一	3,996,000	H28.05.26 H28.09.30	用地測量 A=0.49ha 歩道詳細設計 550m	
③	第28-8-5-9-1号 釣師防災緑地整備工事(その5)	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 代表取締役社長 太田 由美子	31,860,000	H28.06.01 H28.11.30	園路築造 構造物撤去工 N=1式 路体盛土工 V=2,500m ³ 路床盛土工 V=1,500m ³ 雨水排水設備工 L=50.0m	
④	第28-8-2-4-1号 町道大戸浜富倉線道路改良工事(その9)	新地町大戸浜字浜北地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	24,840,000	H28.06.01 H28.11.30	掘削・運搬 29,400m ³	
⑤	工第3-1号 町道大作赤柴線道路改良(7工区)工事	新地町杉目字飯桶地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	5,292,000	H28.06.01 H28.10.14	道路改良工 L=51m W=5.5(9.25)m	
⑥	工事第1号 駒ヶ嶺地区安全施設整備工事	新地町駒ヶ嶺字今神西地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	20,520,000	H28.06.01 H28.10.31	ネットフェンス A=1,500m	くじ引き