（様式３）

入　札　結　果

平成２９年２月２７日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	２８年新スマ第１号 新地駅スマートコミュニティ構築事業 新地駅周辺エネルギーシステム設計業務委託	新地町谷地小屋地内	東京都　日本環境技研株式会社 代表取締役社長　福島　朝彦	52,380,000	H29.02.27 H29.07.31	新地駅周辺エネルギー事業実施設計　一式	
②	28津波第2号 新地駅前泉源掘削工事	新地町谷地小屋字桝形地内	南相馬市 庄建技術　株式会社 代表取締役社長　鈴木　克久	51,840,000	H29.03.03 H29.08.31	ボーリングφ375　350m ケーシング設置φ200　350m 揚水試験　1式 地下水観測孔設置　20m 報告書作成　1式	
③	第28-8-5-6-5号 今泉地区コミュニティ広場整備工事	新地町今泉字浜畑地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	18,360,000	H29.03.03 H29.03.31	基盤整備　2,701㎡ 植栽工　1式 舗装工　2,344㎡ 施設整備　1式	
④	工第3-8号 町道広畑大町線道路舗装工事	新地町大字福田字広畑地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	3,240,000	H29.02.27 H29.03.31	道路改良　L=210.0m W=3.0（4.0）m	
⑤	工第2-8号 町道新町前線道路改良工事	新地町駒ヶ嶺字新町前地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	4,320,000	H29.02.27 H29.03.31	道路改良　L=40.0m W=4.0（5.0）m	