
（様式３）

平成２７年 ４ 月 １７ 日執行
着　　工
完　　成

27新除仮第1号 郡山市 福島県環境検査センター　株式会社 H27.04.17

谷地小屋地区仮置場（南側）監視測定業務委託 新地町谷地小屋字北畑地内 代表取締役社長　長澤　金一 4,320,000 H28.03.31

27新除（住）第1-1号
茨城県
東海村 検査開発　株式会社 H27.04.17

空間放射線量率等調査業務委託【福田地区】 新地町大字福田・埓木崎地内 代表取締役社長　外山　明 6,242,400 H27.07.31

27新除（住）第1-2号
茨城県
東海村 検査開発　株式会社 H27.04.17

空間放射線量率等調査業務委託【新地地区】 新地町谷地小屋・杉目・小川・大戸浜・今泉地内 代表取締役社長　外山　明 15,832,800 H27.08.31

27新除（住）第1-3号

空間放射線量率等調査業務委託【駒ヶ嶺地区】 新地町駒ヶ嶺地内 H27.08.31

工事第１４号 南相馬市 東北建設 株式会社 議決の日

釣師浜漁港　漁業施設解体工事 新地町谷地小屋字釣師地内 取締役社長  太田 常實 48,600,000 H27.09.30

26町保工第1号 新地町 新和工業 株式会社 H27.04.23

新地町立駒ヶ嶺保育所屋上防水改修その他工事 新地町駒ヶ嶺字新町地内 代表取締役　荒　純一 5,184,000 H27.06.12

２６小住改第３号 新地町 相馬造園土木 株式会社 議決の日

新地町小規模住宅地区改良事業緑地整備工事 新地町小川字原添地内 代表取締役  小泉 武光 86,940,000 H27.08.21

工事第１５号 新地町 有限会社 猪狩組 H27.04.23

埓川第１地区外１箇所橋梁災害復旧工事 新地町大字埓木崎字北向地内 代表取締役　猪狩　喜悦 11,556,000 H27.10.30

第27-8-2-4-1号 新地町 新和工業 株式会社 H27.04.23

町道大戸浜富倉線道路改良（その６）工事 新地町駒ヶ嶺字富倉下地内 代表取締役　荒　純一 5,508,000 H27.09.30

第27-8-5-7-1号 新地町 株式会社 渡辺建設 H27.04.23

作田西線道路改良（その2）工事 新地町大字埓木崎字熊野地内 代表取締役　鈴木 幸子 8,964,000 H27.06.30

工第４－１号 新地町 株式会社 新栄建設 H27.04.23

田中大戸浜線道路改良工事 新地町大戸浜字踏込田地内 代表取締役　大久　洋介 18,900,000 H27.11.30

⑪

施工延長　　L=383.0m
車道舗装工　A=591.0㎡
歩道舗装工　A=144.0㎡
擁壁工　　　L=67.0m
排水工　　　L=95.4m

⑨ 函渠工　L=16.0m

⑩
舗装工事　L=242m
W=4.0(5.0)
A=1363.1㎡

⑦ 緑地整備工　A=０．３９ｈａ

⑧
埓川第1高欄　L=66.0m
南向第1高欄　L=31.4m

⑤
施設解体工　　　　一式
電気設備解体工　　一式
機械設備解体工　　一式

⑥

防水改修工事
　既存シート防水撤去・下地ケレン調
整・下地樹脂モルタル・シート防水
226㎡
端部シール　263m
ドレン防水処理　　　　　9箇所
ポリカ折板　W=2,750　　　12枚
ポリカ折板　W=2,030　　　 1枚

不落随契

③ 空間放射線量率測定　３６３戸

④ 空間放射線量率測定　２９４戸 不調

①

仮置場監視測定業務
　空間放射線量率測定　　　　208測
点
　地下水の放射能濃度測定　　12検体
　浸出水の放射能濃度測定　　60検体

② 空間放射線量率測定　１４３戸

入　札　結　果

番号 工事　名称 工事　場所 落　　札　　者 請負金額（円） 概　　　　　　要 備　　考


