（様式３）

# 入　札　結　果

平成２７年　７　月　３　日執行

| 番号 | 工事　名称 | 工事　場所 | 落　札　者 | 請負金額（円） | 着工<br>完成 | 概　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 委第３－１号<br>町道釣師小川線測量設計業務委託 | 新地町小川字田中地内 | 新地町　株式会社　ササキカンパニーリミテド<br>相馬営業所　所長　黒田　一弘 | 19,440,000 | H27.07.03<br>H28.02.29 | 路線測量　L=510m<br>用地測量　A=3.94ha<br>土質調査　N=2箇所<br>道路設計　L=510m | |
| ② | 委第３－２号<br>町道浜北大坂下線測量設計業務委託 | 新地町大戸浜字大坂下地内 | 南相馬市 株式会社　原測<br>代表取締役　大和田　亨 | 12,852,000 | H27.07.03<br>H28.02.12 | 路線測量　L=160m<br>用地測量　A=3.47ha<br>土質調査　N=2箇所<br>道路設計　L=160m | |
| ③ | ０１５－４－１<br>特定環境保全公共下水道　樋ノ口管渠築造工事（その４） | 新地町谷地小屋字樋ノ口地内 | 新地町　株式会社 渡辺建設<br>代表取締役　鈴木 幸子 | 3,564,000 | H27.07.03<br>H27.11.30 | 管渠工　ＰＲＰ　φ150　L=44.0m | |
| ④ | ０１５－４－２<br>特定環境保全公共下水道　樋ノ口管渠舗装復旧工事 | 新地町谷地小屋字樋ノ口地内 | 新地町　株式会社 渡辺建設<br>代表取締役　鈴木 幸子 | 8,748,000 | H27.07.09<br>H27.09.30 | 舗装復旧工　A=1,813㎡ | |
| ⑤ | 工第４－２号<br>町道宮田踏込畑線道路改良（２工区）工事 | 新地町大戸浜字踏込畑地内 | 新地町　新和工業 株式会社<br>代表取締役　荒　純一 | 38,340,000 | H27.07.09<br>H28.02.29 | 施工延長　L=268.4m<br>排水工　L=486.5m<br>舗装工　A=1327.0㎡ | |
| ⑥ | 工第6-1号<br>田中大戸浜線道路改良（２工区）工事 | 新地町大戸浜字牛川地内 | 新地町　相新建設 株式会社<br>代表取締役　志賀　友則 | 23,112,000 | H27.07.09<br>H27.11.30 | 施工延長　L=280m<br>歩道舗装工　A=495.9㎡<br>路側工　L=205.4m<br>排水工　L=212.5m | |
| ⑦ | 工第3-2号<br>町道東清水線道路改良舗装工事 | 新地町駒ヶ嶺字東清水地内 | 新地町　株式会社 千田建設<br>代表取締役　千田　喜雄 | 3,564,000 | H27.07.03<br>H27.10.30 | 舗装工　L=100.0m<br>W=3.0(4.0)m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |