（様式３）

入　札　結　果

平成２７年１０月２９日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	委第４－１号 町道田中大戸浜線測量業務委託	新地町大戸浜字牛川地内外	南相馬市 株式会社　船橋コンサルタント 代表取締役　船橋　信弘	7,128,000	H27.10.29 H28.03.29	用地測量一式　A=5.0ha	
②	工第3-5号 町道大作赤柴線道路改良（６工区）工事	新地町杉目字飯樋地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	32,400,000	H27.11.06 H28.03.25	道路改良　L=207m	
③	工第2-2号 町道交通安全施設設置工事	新地町一円	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	3,780,000	H27.10.29 H28.02.29	区画線・標識　一式	
④	工第3-6号 町道貝塚長清水線道路舗装工事	新地町小川字長清水地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	3,888,000	H27.10.29 H28.01.29	舗装工　L=240m	
⑤	第27-8-5-9-2号 釣師防災緑地整備工事（その４）	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 代表取締役社長　太田 由美子	36,720,000	H27.11.06 H28.02.29	掘削・仮置　V=36,534m3 盛土　V=32,099m3	