（様式３）

入　札　結　果

平成２６年　５　月　１５　日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　札　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　要	備　考
1	第26-8-5-4-1号 町道小川赤柴線道路改良工事	新地町小川字仏方地内	新地町　株式会社　新栄建設 代表取締役　大久 洋介	4,104,000	H26.05.15 H26.07.31	排水工　L=82.0m 舗装工　A=100㎡	不落随契
2	工第3-1号 町道南狼沢線道路改良工事	新地町谷地小屋字五郎四郎地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩 喜悦	9,072,000	H26.05.20 H26.09.16	道路改良　L=155.4m W=5（7）m	
3	委第2-1号 福島県緊急雇用創出事業 【震災等緊急雇用対応事業】 （津波震災区域等清掃作業）業務委託	新地町一円	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役　鈴木 幸子	29,484,000	H26.05.15 H27.03.31	瓦礫・堆積土砂撤去、清掃作業	不落随契
4	工第1-1号 谷地田川堆砂除去工事	新地町谷地小屋字北狼沢地内	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役　鈴木 幸子	1,188,000	H26.05.15 H26.08.15	切土工　360㎡ 残土処理　360㎡	
5	第025農災-1号 農業集落排水災害復旧工事	新地町一円	新地町　有限会社 佐藤水道設備 代表取締役　佐藤 秀史	23,760,000	H26.05.20 H26.09.30	管渠工 管渠工φ150mm　L=295.39m 小型塩ビマンホール布設替工　N=4箇所 水路修繕工　N=1式	
6	14-413-1 特環公共下水道幹線管路詳細設計業務委託	新地町一円	郡山市　株式会社　三水コンサルタント 郡山事務所　所長　齋藤 正樹	6,480,000	H26.05.15 H26.09.30	管渠実施設計 開削φ1,200以下・耐震設計LV1・2 測量業務 現地測量　0.006k㎡ 4級基準点測量　3点 4級水準測量　0.29km 仮BM設置測量　0.29km	