（様式３）

入　札　結　果

平成２９年６月２６日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	建委第29-3-1号 町道富倉赤柴線測量業務委託	新地町駒ヶ嶺字原地内	南相馬市 株式会社　福建コンサルタント 代表取締役　木幡　俊一	6,480,000	H29.06.26 H29.10.31	用地測量　A=1.81ha	
②	建委第29-6-1号 小沢北線地質調査業務委託	新地町大戸浜字小沢北地内	南相馬市 庄建技術　株式会社 代表取締役社長　鈴木　克久	2,592,000	H29.06.26 H29.08.31	地質調査　６箇所	
③	29津効第1号 （仮称）複合商業施設・インキュベーション施設実施設計業務委託	新地町谷地小屋字舛形地内	郡山市　株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　山口　寛	10,778,400	H29.06.26 H29.10.31	実施設計　一式 地質調査　一式	
④	企委託第１号 （仮称）新地駅前フットサル場建設設計業務委託	新地町谷地小屋字舛形地内　外	仙台市　株式会社　アーキボックス 代表取締役　鈴木　浩二	5,400,000	H29.06.26 H29.10.13	実施設計　一式 地質調査　一式	
⑤	建工第29-3-1号 町道富倉赤柴線道路改良（１工区）工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	7,020,000	H29.06.30 H29.10.31	道路改良　L=137.4m 舗装工（歩道部）　A=150.3㎡ 舗装工（乗入部）　A=52.5㎡ 舗装工（車道部）　A=52.0㎡ 歩車道境界ブロック　L=101.7m 区画線工　L=276.0m U型側溝撤去再設置工　L=132.9m	
⑥	建工第29-3-2号 町道釣師小川線道路改良（その２）工事	新地町谷地小屋字釣師地内	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	12,420,000	H29.06.30 H29.11.30	道路改良　L=140.0m 道路舗装　A=769.5㎡ U型側溝（Ⅲ－A－ｃ－30C）　L=108.7m U型側溝（Ⅲ－A－h－300A）　L=20m 歩車道境界ブロック　L=114m 区画線工（実線）　L=228m 区画線工（破線）　L=57m	
⑦	建工第29-4-1号 町道雁小屋北線橋梁整備（上部工）工事	新地町杉目字八郎地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	31,860,000	H29.06.30 H30.02.10	橋梁整備　N=１橋 上部工　N=１式	